



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโณน
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อโณน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโณน

๑. ชื่อโครงการ ถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโณน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอโณน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโณน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๙,๐๐๐,๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโณน พื้นที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๗๑ ตารางวา
หรือเท่ากับพื้นที่ ๒,๒๘๔ ตารางเมตร ใช้ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น จำนวน ๓,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่นอน)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
อโณนกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๘๕๘,๐๖๒.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง แบบปร.๔, ปร.๕
วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุกัญญา บัวเพชร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
๗.๓ นายมนต์ชัย สงจันทร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโณน

กองคลัง
ที่ 1100, 206
วันที่ 10 ส.ค. 2566

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอิน
ประเภท	งานก่อสร้างอาคาร
โครงการ	ถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิน หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิน


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิน

ตามแบบ อบต.อินกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	656,312.32	1.3074	858,062.72	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			858,062.72	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			858,062.72	
	ตัวอักษร	(แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)			

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  ประธานกรรมการ

(สิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา บัวเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนต์ชัย สงจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ

11/7/66 .

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก
โครงการ	ถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อสายทาง	-
รายละเอียดโครงการ	ถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา หรือเท่ากับพื้นที่ 2,284 ตารางเมตร ใช้ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น จำนวน 3,340 ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ตามแบบ อบต.อโศกกำหนด

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร							
1.1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,284.00	-	-	3.73	8,519.32	8,519.32
1.2	ดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	3,340.00	137.74	460,051.60	56.21	187,741.40	647,793.00
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							656,312.32
2	งานไม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							-

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี วิไล ผู้ประมาณการ

(สิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน