



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนใหม่  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอปีน

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอปีน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ( โดยสังเขป ) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ขุดลอกสระน้ำ พื้นที่ ๒.๕๐ ไร่ หรือ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ลึกจากเดิม ๒.๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอปีนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๔๕๙,๖๑๙.๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ในสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๔ แบบ น.ร.๕  
วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
  - ๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
  - ๗.๓ จ.อ.รัฐชา โนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายกมล เพชรน้อย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

คณะกรรมการส่วนตำบลอปีน  
กองช่าง


# ราคากลาง


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบล อปีน  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอปีน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาโดย นายสินชัย คงเรือง เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างชลประทาน	343,204.52	1.3392	459,619.49	
2	งานไม่พิจารณาปรับค่า	-	1.0700	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			459,619.49	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			459,619.49	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)				


### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสินชัย คงเรือง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ  
 (สิทธิกร เวชพิศ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายกมล เพชรน้อย)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ  
 (ฐิชา โนรัตน์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

## บัญชีรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านควนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น  
 สถานที่ดำเนิน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 รายละเอียดโครงการ ขุดลอกสระน้ำพื้นที่ 2.50 ไร่ หรือ 4,000 ตารางเมตร ลึกจากเดิม 2.5 เมตร  
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

ประมาณราคาโดย นายสินชัย คงเรือง เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานชลประทาน							
1.1	ปริมาณดินขุดลอก	ลบ.ม	9,308.00	-	-	28.69	267,046.52	267,046.52
1.2	ปริมาณดินขุดลอก+ถมดิน (วางท่อ)	ลบ.ม	45.00	-	-	142.00	6,390.00	6,390.00
	HDPE 160 มม.							
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 160 มม.	เมตร	36.00	363.00	13,068.00	-	-	13,068.00
	หนา 6.2 มม.							
1.4	ค่าขนดินไปใช้ประโยชน์ที่สาธารณะ (ระยะทางไม่เกิน 1 กม.)	ลบ.ม	9,000.00	-	-	6.30	56,700.00	56,700.00
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-
2.1	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ(ชั่วคราว)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
2.2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ (ถาวร)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	รวมวัสดุบวกค่าแรง							
	รวมราคาทั้งสิ้น							343,204.52
(ตัวอักษร)		สามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์						

(ลงชื่อ).....  .....ตรวจสอบ

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง