



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋น
เรื่อง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคั่นกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหารอุโบสถ
หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลปิ๋น

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคั่นกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหารอุโบสถ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลปิ๋น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๘,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปรับปรุงซ่อมแซมคั่นกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหารอุโบสถ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลปิ๋น
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋นกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕๕๐,๐๙๔.๑๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ในสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๕ แบบ ป.ร.๕
วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวพิลาวรรณ อินทปิ่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ๋น

กรมการช่าง
เทศบาลตำบลอิน

ราคากลาง


แบบ ปร.5


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ปรับปรุงซ่อมแซมคันทันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กहारอุโบสถ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิน
งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบล อิน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาโดย นายสินชัย คงเรือง เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	328,624.63	1.3392	440,094.10	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า		1.0700		
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			440,094.10	
	คิดเป็นงบประมาณ			440,094.10	
	(ตัวอักษร)สี่แสนสี่หมื่นเก้าสิบสี่บาทสิบสตางค์				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาวพิลาวรรณ อินทปັນ
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคั่นกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กहारอุโบสถ หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลลิป็น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลลิป็น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมคั่นกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กहारอุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็นกำหนด

ประมาณราคาโดย นายสินชัย คงเรือง

เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	งานก่อสร้างชลประทาน							
1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	190.00	169.80	32,262.00	-	-	32,262.00
1.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	86.00	582.41	50,087.26	-	-	50,087.26
1.3	หินย่อย	ลบ.ม.	24.00	535.06	12,841.44	-	-	12,841.44
1.4	เหล็ก RBØ 9 ม.ม	ตัน	2.1008	25,125.05	52,782.70	4,400.00	9,243.52	62,026.22
1.5	เหล็ก RBØ 12 ม.ม	ตัน	1.2432	29,611.03	36,812.43	3,600.00	4,475.52	41,287.95
1.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	45.00	32.71	1,471.95	-	-	1,471.95
1.7	ไม้แบบ (ไม้อัดยาง)	ตร.ม.	52.00	136.29	7,087.08	139.00	7,228.00	14,315.08
1.8	งานไม้คร่าวไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1½"x3"	ลบ.พ.	29.00	373.83	10,841.07	-	-	10,841.07
1.9	ตะปู	ก.ก	20.00	46.73	934.60	-	-	934.60
1.1	หินใหญ่คละ	ลบ.ม.	109.00	425.06	46,331.54	289.28	31,531.52	77,863.06
1.11	ค่าสูบน้ำ (เหมารวม)	ลบ.ม.	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.12	ค่าเรือโครงการเดิม	ลบ.ม.	7.02	-	-	500.00	3,510.00	3,510.00
1.13	ค่าแรงผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	-	-	466.00	11,184.00	11,184.00
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ป้าย	1					
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ป้าย	1					
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรง							328,624.63

ลงชื่อ.....*A-e*.....ผู้ประมาณราคา

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง