



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น โทร. ๐-๗๗๓๖-๔๑๓๐

ที่ สฎ ๗๑๐๗๓๘.๓/๗๕/๗๓

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น ที่ ๗๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคำสั่งตามรายชื่อท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการคำนวณราคากลางฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น ที่ ๗๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น แล้วตามหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางแบบแปลนของทางราชการ โดยมีมติกำหนดราคากลาง ตามแบบสรุปผลการประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบล ปิ่น ลงวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๕,๕๕๘.๔๒ บาท (สองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)

๑. ชื่อโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
.....ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หนา ๑.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ
.....กว้าง ๑.๕๐ ม. และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายทาง กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม.
.....หนา ๑.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุกว้าง ๑.๕๐ ม. รวมพื้นที่ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๘๖.๐๐ ตร.ม. พร้อม
.....ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
.....ปิ่นกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒๐๕,๕๕๘.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒	ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓	นายโสฬส ณรงค์ทิพย์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย


๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางกลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (๒)

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรอนุมัติดำเนินการโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอินัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโสฬส ณรงค์ทิพย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- 
.....
กรรท.ร.ระเวียงค์ อดิมน
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสินชัย คงเรือง)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
- 12/06/2562
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

.....
๐๗๕๓
.....

(ลงชื่อ)



(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี

หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น

๑. ชื่อโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลปิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ กว้าง ๐.๕๐ ม. และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายทาง กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ กว้าง ๐.๕๐ ม. รวมพื้นที่ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๘๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒๐๕,๕๙๘.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ ในสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานฯ เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๗.๓ นายโสฬส ณรงค์ทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่น

คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลอิน
กองช่าง

กองคลัง
ที่ 1695, 207
วันที่ 1.2.58. 2567

ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิน
ปริมาณงาน ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง กว้าง 1.00 ม. ยาว 138.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุกว้าง 0.50 ม. และ
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายทาง กว้าง 1.00 ม. ระยะทาง 148.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุกว้าง 0.50 ม.
(รวมพื้นที่ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 286.00 ตร.ม.)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานวางป่าและชุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	429.00	1.77	759.33	1.3642	2.41	1,035.87
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.30	598.95	8,564.98	1.3642	817.08	11,684.34
9	งานคอนกรีต (f'c 280 ksc) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	286.00	447.38	127,950.68	1.3642	610.31	174,550.31
10	Expansion Joint	ม.	5.00	155.65	778.25	1.3642	212.33	1,061.68
11	Contraction Joint	ม.	52.00	93.11	4,841.72	1.3642	127.02	6,605.07
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.60	273.25	7,814.95	1.3642	372.76	10,661.15
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					150,709.91		รวม	205,598.42
ตัวอักษร (-สองแฉกห้าพื้นห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์-)								205,598.42

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 150,709.91
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสินชัย คงเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร้อยตรี กรรมการ
(สิทธิกร เวชพิศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายกมล เพชรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโสฬส ณรงค์ทิพย์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ