



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน
บ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2
บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน.....1,584,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2
บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก...ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 560 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางหินสูงข้างละ
0.50 เมตร พร้อมบ่อระบายน้ำสันพื้นผิวโครงการ จำนวน 2 จุด (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอโศกกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 1,619,800.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปว.4 ,ปว.5 ลงวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย รักชาผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

การส่วน
กลาง

ราคากลาง



แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.2715	-	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	1,209,658.62	1.3347	1,614,531.36	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			1,619,881.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,619,800.00	
หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน					

ประมาณราคา

นายอมรชัย รัชชาผล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัด อบต.
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

อนุมัติ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนทุ่งทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รัชชาผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีต โครงสร้าง 240 kg/m ²	ลบม.	420.00	1,850.47	777,197.40	306.00	128,520.00	905,717.40
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.3330	20,062.55	6,680.82	3,300.00	1,098.90	7,779.72
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.577	18,930.84	10,923.09	3,300.00	1,904.10	12,827.19
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	2,800.00	27.00	75,600.00	5.00	14,000.00	89,600.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	1,025.00	25.00	25,625.00	14.03	14,380.75	40,005.75
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	140.00	268.44	37,581.60	40.00	5,600.00	43,181.60
1.7	หินผุ	ลบม.	42.00	256.74	10,783.08	25.60	1,075.20	11,858.28
1.8	ไม้แอมบ (ไม้ยางไม้ไส 1"x6") 50%	ลบฟ.	76.60	588.79	45,101.31	90.00	6,894.00	51,995.31

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรรักษ์ รัชชาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนทุ่งทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอินัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอินัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรรักษ์ รักษาผล เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้ค้ำวาว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3"	ลบฟ.	28.72	467.29	13,420.56	90.00	2,584.80	16,005.36
1.10	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตรม.	2,800.00	-	-	10.96	30,688.00	30,688.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							1,209,658.62
2	ประเภทงานใหม่ที่อาจมีปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)							3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)							2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรรักษ์ รักษาผล)