



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลฮิแปน กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านควนใหม่ ตำบลฮิแปน กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน.....627,000.00 บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ตัวนิคมถาวรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านควนใหม่ ตำบลฮิแปน กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินหุ้มข้างละ 0.50
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ชุด (ป้ายชี้วัดรวมและป้ายถาวร) รายละเอียดตามแนบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน ระยะเวลาตัวนิคมถาวร 45 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 628,500.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาตัวก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 ลงวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสินชัย คงเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2. นายอมรชัย รักขามล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต. สิทธิกร เวชพิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นางสาวสมมล ศรีสมโภชน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮิแปน

กลุ่มค่าประเมิน
กองช่าง

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนกวดเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอโศก
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอโศก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา ตามแบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชชาผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	1.2715	-	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	466,885.51	1.3347	623,152.08	
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับค่า เงื่อนไข	5,000.00	1.0700	5,350.00	
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			628,502.08	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			628,500.00	
หกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ประมาณราคา



นายอมรชัย รัชชาผล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตรวจสอบ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวสมมล ศรีสมโภชน์)

ปลัด อบต.

อนุมัติ



(นางสาวสมมล ศรีสมโภชน์)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านบ้านใหม่ ตำบลอินทรี กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอินทรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รัชมาผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง							
1.1	คอนกรีต โครงสร้าง 240 kg/m ²	ลบม.	162.00	1,850.47	299,776.14	306.00	49,572.00	349,348.14
1.2	เหล็ก Ø12มม.RB	ตัน	0.2000	17,681.23	3,536.24	3,300.00	660.00	4,196.24
1.3	เหล็ก Ø12มม.DB	ตัน	0.0300	16,616.82	498.50	3,300.00	99.00	597.50
1.4	WIRE MESH Ø4มม.0.20x0.20	ตรม.	1,080.00	27.00	29,160.00	5.00	5,400.00	34,560.00
1.5	แอสฟัลต์ผสมทราย	ม.	268.00	25.00	6,700.00	13.20	3,537.60	10,237.60
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	54.00	268.15	14,480.10	40.00	2,160.00	16,640.10
1.7	หินผุ	ลบม.	26.32	255.01	6,711.86	25.60	673.79	7,385.65
1.8	ไม้แบบ (ไม้ยางไม้ไต่ 1"x6")	ลบฟ.	36.93	588.79	21,744.01	90.00	3,323.70	25,067.71

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรชัย รัชมาผล)

บัญชีรายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็กสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านบ้านใหม่ ตำบลอินทนิล กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอินทนิล อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอมรชัย รักษาผล เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1.9	ไม้คร่าว(ไม้กะบาก)1 1/2" x3"	ลบฟ.	13.81	467.29	6,453.27	90.00	1,242.90	7,696.17
1.10	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตรม.	1,080.00	-	-	10.33	11,156.40	11,156.40
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							466,885.51
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับค่า							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(เหมารวม)	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว(เหมารวม)	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายอมรชัย รักษาผล)